ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov)

I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Oravska Polhora

Sidlo: Oravska Polhora 454, 029 47 Oravska Polhora
Zastupeny: Ing. Ing. Michal Strnal - starosta obce

ICO: 00314749

DIC: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

Kontaktna osoba: Ing. Michal Strnal - starosta obce

Kontakt: 0905 979 718, starosta@oravskapolhora.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov: Ohrievacia technika s.r.o.
Sidlo: Staskov 200, 023 53 Staskov
Pravna forma: s ru¢enim obmedzenym

Zapisany v Obchodnom registri: okresného stdu Zilina, viozka 50951/L
Statutarny organ:

ICO: 44669615

IC DPH: SK2022776426

DIC: 2022776426

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Cislo G&tu (IBAN): SK34 1100 0000 0026 2320 8237
Osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych: juraj Kralik
Kontakt: 0908402727, kralik@etaenergy.eu
Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych: Juraj Kralik
Kontakt: 0908402727, kralik@etaenergy.eu

(dalej len , Zhotovitel”)

.
Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania zdkazky na uskutoénenie stavebnych
prac s ndzvom: ,Rekonstrukcia kotolne na biomasu v OU a KD obce Oravska Polhora” v zmysle §



3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v
zneni neskorsich predpisov.

.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac pod ndzvom ,,Rekonstrukcia kotolne
na biomasu v OU a KD obce Oravska Polhora” na parcele & 9353/2 v katastralnom tzemi
Oravska Polhora (dalej len ,,dielo”). Stavebné prace vykona zhotovitel v sulade s:

a) projektovou dokumentdciou dodanou objednavatelom stavby na ,Rekonstrukcia kotoine
na biomasu v OU a KD obce Oravské Polhora“,
b} prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

v

¢} stavebnym zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi vykondvacimi predpismi,

d) sutainymipodkladmi objednavatela pre Ucast vo verejnej sutazi na obstaranie predmetu
zmliuvy,

e) ustanoveniamitejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje plnit svoj zavazok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k Ciastocnému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavazok (jeho cast) pini zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavdzok (jeho cast)
vykonaval sam.

Objednavatel sa zavadzuje, Ze dokoncené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Vietky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstarad zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
naklady a na svoje nebezpeéenstvo a zodpovednost.

.
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

odovzdanie staveniska:  do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
zalatie stavebnych prdc: nasledujuci def po dni odovzdania staveniska
ukoncenie stavebnych prac: do 90 dni od zadatia stavebnych prac

uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

- vys$sej moci,

- nemoznost vykonavat stavebné préace z dovodu nepriaznivého poéasia

- vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

Ak zhotovitel ukon¢i v sulade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutu Cast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objednavatel prevezme toto dielo alebo jeho cast pred dohodnutym
terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutu cenu (jej ¢ast).

Ak zhotovitel meéka s dodanim podla zmiuvného terminu, bude Objednavatel Ziadat nahradu
Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.

V pripade zastavenia prédc z viny Objednavatela budu vykonané prace oddctované podia stupia
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela.
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

6.9

V.
Cena

Zmluvna cena je dohodnuta vsulade so zdkonom NR SR ¢.18/1996 7 .z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhldskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a su v nej zahrnuté véetky naklady, stvisiace
s plnenim zévazku zhotovitela podla tejto zmluvy.

Cena za dodanie celej zédkazky je uréena v eurach nasledovne :

cena bez DPH 145 678,00 €
DPH 29 135,60 €
cena spolu s DPH 174 813,60 €

slovom jednosto sedemdesiatstyritisic osemstotrinast celych $estdesiat vratane DPH

Cena diela je stanovena na zaklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci verejného
ohstardvania zakazky.

Cena za dielo bez DPH bude cenou maximélnou pre dohodnuty rozsah prac podla rozpo¢tu diela
a terminu realizacie diela.

K zmene ceny mdZe déjst v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do technickej dokumentécie,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (viac prace), modze sa zhotovitel
domahat primeraného zvy$enia ceny. Viac prace mdzu byt vykonané vyluéne v silade s G¢innym
zékonom o verejnom obstaravani.

VL.
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje preddavok na realizované prace.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit fakturu aj po zrealizovani ¢asti prac po dohode
s objednavatefom a na zaklade odsuhlasenia skutocne realizovanych préac objednavatelom.

Prilohou faktury bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a stavebnym dozorom
odsuhlaseny supis vykonanych préac a dodavok.

Faktura musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorSich predpisov a Udaje podla pokynov objednévatela.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od poukazania finanénych prostriedkov na tiéet obce z riadiaceho
organu - poskytovatela nendvratného finanéného prispevku. V pripade poziadavky
objednavatela sa zhotovitel zavdzuje objednévatelovi poskytnit bezuroéni pdéZicku na
prefinancovanie stavby do doby prevodu prislusnej sumy prostriedkov na projekt z poskytovatela
NFP na ulet obce. Zaloha sa neposkytuje.

Fakturdciou bude uhradend cena diela az do vysky 90% z celkovej dojednanej ceny.
Ciastka rovnajuca sa 10% z celkovej dojednanej ceny sltzi ako kolaudaéna rata.

Kolaudacnd rata bude uhradena na zaklade dariového dokladu vystaveného zhotovitelom, v
ktorom bude uvedené, Ze ide o konecnu fakttru.

Zhotovitelovi vznika pravo vystavit konecnu faktiru driom nasledujiucim po dni vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.



6.10 Faktura s povinnymi prilohami bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

6.11 Ak faktura nebude Gplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude

takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.12 V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace oduétované podla skutoéne

7.1

7.2

7.3

zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

VIIL.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze vietky vykonavané prace bude zabezpecovat so svojimi zamestnancami,
resp. subdodavatelmi, ktori spifiaju kvalifikatné predpoklady, t. j. jeho zamestnanci, resp.
zamestnanci subdodavatela maju doklady preukazujuce splnenie ich kvalifikacnych predpokladov
a technickych schopnosti, a to pocas doby vykonavania stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny mat k dispozicii personélne a technické kapacity, potrebné na vykondvanie
prac na najvyséej Urovni a zavazuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania zmluvného vztahu
zaloZzeného medzi zhotovitelom a objedndvatelom. V pripade porusenia tejto povinnosti, ak
zhotovitel nevykona napravuy, t. j. nesplni tito povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni odo
dniia doruenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi (pisomne alebo e-mailom) na vykonanie
predmetnej ndpravy, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitels,
resp. necinnost zhotovitela v tomto smere zakladad podstatné porusenie zmluvy o dielo.

V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

a) dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia ajeho dodatkov, v pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vetky jeho ustanovenia, po¢nic diiom, ako mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

b) zabezpecit, aby pocas realizdcie diela nedo$lo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
kniznice  objedndvatela, okolitych priestorov  averejnych  komunikdcii a podfa
potreby zabezpecit pocas vykonavania diela, bezpeénost a plynulost cestnej a pesej premavky,

¢) vykonat zameranie a technicku pripravu realizacie diela $tandardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

d) zabezpeclit dodavku materidlu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvislt na miesto montaze cez vonkajsi stavebny vytah, v nevyhnutnych pripadoch je mozné
vyuzit vnutorné priestory objektu kniznice po predchadzajucom odsuhlaseni objednavatefom

e) naloZit, odviest a uloZit na prislu$nd organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

f) zabezpedit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie diela
spifiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
atd.),

g) zabezpelit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom a zdstupcom objednavatela vyzvou v stavebnom denniku,

h) za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat aZ do odovzdania
celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi,

i} vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpefnostné a protipoZiarne opatrenia vzmysle
pristusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objedndvatela,

j) dodrzat vietky zdvédzné i doporuéené (nezdvazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

k) na vsetky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikdty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.



7.4 Zhotovitel je povinny ako prilohu k zmluve objednévatelovi predloZit ¢estné prehlasenie o tom,
Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia, poruovat Zdkon o nelegéinej praci a
nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorich predpisov. Pripadné sankcie za
nelegdlne zamestnavanie uloZené prisiusnymi kontrolnymi organmi objednavatelovi, tykajuce sa
realizécie zmluvného diela, objedndvatelovi preplati v pInej vyske zhotovitel.

VIII.
Subdodavatel’

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze urcité Casti prace bude zabezpecovat subdodavatelmi, ktorych uréil
v ponuke.

8.2 V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskér v def, ktory
predchadza dfiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory ma v Gmysle zadat tretim osobédm,

- navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

- udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

- Cestné vyhlasenie, e kaidy subdodéavatel spifia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude
spinat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravania o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

8.3 V pripade pochybnosti méZe overit udaje subdodavatela objedndvatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podla § 32, ods. 2 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

8.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne spinit svoje zmluvné zavazky.

8.5 Objednavatel je opravneny zakdazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodévatela, resp.
inym osobam, vykonavajicim v jeho mene stavebné prace, na zdklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatelom vopred udeleny pisomny stihlas
na vykondvanie stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objednavatela.

8.6 V pripade zapojenia subdoddvatela mdZe objednavatel v oddvodnenych pripadoch poZiadat
zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela vyuzival prace iného
subdodavatela. Odévodnenymi pripadmi s, ak subdodavatel vykona stavebné prace nekvalitne
a neodborne, alebo v rozpore s odsthlasenou projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych
prac, napriek tomu, Ze stavebny dozor na to upozornil zhotovitela. Po obozndmeni sa s
odévodnenim objedndvatela zhotovitel nesmie zamietnut poZiadavku na vymenu subdodavatela
a je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zdklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo pinenie zabezpedit sam.

8.7 V pripade zapojenia subdoddvatela, zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie svojich povinnosti
podla zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonavanu subdoddvatefom vykonéval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykonavaniu
stavebnych prac svojich subdodavatelov, ako aj koordindcia ¢innosti subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky

9.1 Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednéavatel je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

9.1.2 Zhotovitel' si zabezpeéi oznalenie staveniska s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe
a ucastnikoch vystavby.



9.2

9.1.3

Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia diela:

9.21

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.25

9.2.6

9.2.7
9.2.8

9.2.9

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpe¢nost oséb nachadzajucich sa v blizkosti
staveniska.

Zhotovitel v pripade potreby zabezpeci na svoje naklady vyty€enie vietkych existujucich
vedeni u ich spravcov pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel uhradi objednavatelovi odbery elektrickej energie z prevddzkového a socidlneho
zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolaudaéného rozhodnutia. Zhotovitel zabezpeéi
instaldciu vlastného meraca elektrickej energie.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukadzu sa prislusnym
oprdvnenim.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby moze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 5 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektovad dokumentdcia.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om redpektuje technické $pecifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zdkon, zékon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri préci,
vyhlagku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montéznych pracach,
zékon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999
Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenéach a doplneni niektorych zakonov,
Vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poutit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skdskam, musi
zhotovitel na vlastné néaklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
§kody znada zhotovitel. Objednédvatel mdZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objedndvatel md& v pripade nedodriania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom prdvo na odstupenie od zmluvy.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpeénosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko bude vykondvat Dpt. Jozef
Vavrica .

9.2.11V pripade, ie déjde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpelnosti

stavby, zhotovitel bude povinny tuto skutocnost oznamit objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu.

9.3 Stavebny dozor:

9.3.1

Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizécii stavby podla zmluvy vykondva
stavebny dozor (§ 46b zékon ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni). Za tym
Géelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju



9.4

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.35

9.3.6

9.3.7

9.3.8

alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.

Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny podla pokynov stavebného dozoru:

- zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

- nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,

- zmenit druh alebo kvalitu prac

- zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

- zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami
budu spojené viac naklady, tie potom zndsa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavate! pristupi na primeranu tpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.
Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor, a robit okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebného dozoru a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktorda mda byt zakryta. Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat.

Funkciu stavbyvediceho bude ako opravnena osoba vykonavat Dpt. Jozef Vavrica, ¢islo
osvedcCenia: 08757*24-31-32-33-34

Stavebny dennik:

5.4.1

5.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia origindlu. Daldiu kdpiu
stavebného dennika si odoberd stavebny dozor.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluja zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moéze urobit v nasledujuci den. Pri
dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma tdaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentdcie, udaje ddéleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi §tatnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveddci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zdznam generélny projektant, stavebny
dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.



9.5 Odovzdanie stavby resp. Casti stavby:

9.51

9.52

9.53

9.5.4

9.55

Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vsetkych skuaSok

predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,

ktoré zabezpedi zhotovitel. Doklady o tychto skdskach budd podmienkou prevzatia diela.

Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecdenstvo skody na

objednavatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méZe byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred ozndmit objednavatelovi, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovt dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac,

- zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- stavebné denniky,

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

9.5.6
9.5.7

9.5.8

9.5.9

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.
Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodne;j
zapisnici.

Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodand
v sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préaca oproti projektovej dokumentacii.

X.
Zodpovednost za $kody na diele

10.1 Zhotovitel znd8a zodpovednost za skody na diele az do doby odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi. To znamena, Ze zodpovednost za Skody na diele prejde na objednavatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost za $kody (straty) na materialoch, hmotach a zariadeniach, ktoré vyuZiva a pouzije
k vykonaniu diela.

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti skodédm spésobenym jeho ¢innostou vratane moZnych
$koéd pracovnikov zhotovitela, a to az do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na
poZiadanie predloZit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny poistit nedokoncené dielo proti Skoddm spdsobenym Zivelnou pohromou.
Doklady o poisteni je povinny na poZiadanie predlozit objednavatelovi. Naklady na poistenie
nesie zhotovitel a ma ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
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12.2

12.3

12.4

12.5

Xl.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruti za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

Zaru¢na doba na dielo podla tejto zmluvy je 60 mesiacov a zaéina plyndt nasledujicim diiom
odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zaruénej dobe musi dielo vykazovat
kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primeranu obvyklému opotrebeniu beinym
uzivanim.

Zhotovitel bude pocas zdru¢nej lehoty povinny odstranit vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruéna
lehota, na svoje naklady a bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni ocznamenia o vade diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne do ruk zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel telefonicky a taktiez pisomne ozndmi termin ndstupu k odstréneniu vad, ktory viak
nesmie byt dlhsi ako dva pracovné dni od doruéenia pisomnej reklamécie.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zadatia ich odstrafiovania, ak
neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny zépis.

Ak zhotovitel' nenastipi k odstraneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int odbornt pravnicku alebo fyzickl osobu.
Vietky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

Ak objedndvatel v reklamacii vyslovne uvedie, Ze sa jedna o havariu, je zhotovitel' povinny
nastupit a zahajit odstrafiovanie vad (havarie) najneskdér do 24 hodin po doruceni reklaméacie
(oznamenia).

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost doddvky zavinena zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

XIl.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednéavatel ma
pravo na zmiuvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny zakazky za kazdy deri omeskania.

q

Pri nedodriani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zédkonnika.

Pokial zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zavady uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela v dojednanom termine, uhradi objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 EUR za kazdy
nedorobok alebo zavadu, u ktorych je v omeskani a to za kazdy der omeskania.

Pokial' zhotovitel nenastipi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskér viak v lehote do
dvoch pracovnych dni odo dna dorudenia reklamacie objednavatela k odstrafiovaniu
reklamovanej vady (pripadne vad) je povinny uhradit objednavatelovi zmiuvni pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastupil v stanovenej a dojednanej iehote
a to za kazdy den omeskania.

Ak objednavatel v reklamacii oznadi, Ze sa jedna o zavadu, ktora brani riadnemu uZivaniu diela,
pripadne ak hrozi nebezpedenstvo Skody velkého rozsahu (havéria), je dojednana oboma
zmluvnymi stranami zmluvna pokuta v dvojnasobnej vyske. t.j. 330 EUR za kazdu reklamovanu
zdvadu a to za kaZdy den omeskania.



12.6

12.7

12.8

12.9

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenu v bode 8.2, objedndvatel ma pravo na
zmiuvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé jednotlivé porudenie tejto povinnosti.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti skoda, ktortt mozno
vymahat samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody, spGsobene;
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

Pred podpisom tejto zmluvy zhotovitel zloZil na bankovy U¢et objednavatela zabezpeku vo vyske
10.000,- EUR. Tato zabezpeka sluzi na dhradu zmluvnych sankcii, ndhrady Skody a ostatnych
pohladavok, ktoré vzniknd objednavatelovi voéi zhotovitelovi na zaklade tejto zmluvy alebo v
sUvislosti s fiou. V pripade vzniku pohladavky objednavatela voli zhotovitelovi, objednavatel
oznami zhotovitelovi vysku tejto pohladavky a jej uhradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vyska
zloZenej zabezpeky sa tym znizi o prislusnud sumu a zhotovitel je povinny najneskdr do 7 dni po
doruéeni takéhoto ozndmenia zaplatit objednavatelovi (prevodom na bankovy Ucet) taki sumu,
ktorou doplni zloZenu zabezpeku na dohodnutu vySku 10.000,- EUR. Nedoplnenie sumy
zébezpeky podla predchddzajucej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti
podstatnym sposobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitef
opravneny poziadat objedndvatela o vratenie zloZenej zabezpeky, resp. jej nevyCerpanej ¢asti a
objednavatel je v takom pripade povinny vratit zédbezpeku, resp. jej nevylerpanu cast
zhotovitelovi najneskdr do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju Ziadost dorudil.

12.10 Zabezpeku podia predchadzajiceho bodu méze zloiit zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky,

13.1

13.2

13.3

13.4

ktora umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajuceho bodu na uhradzanie tam uvedenych
pohladdvok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky
narok vzneseny objednavatelom bez dodatotnych obmedzeni stanovenych bankou alebo
zhotovitelom. V pripade ¢erpania financnych prostriedkov z bankovej zaruky je zhotovitel
povinny doplnit vysku bankovej zaruky do 7 dni tak aby zodpovedala poZadovanej vyske, teda
10.000,- EUR. Nedoplnenie sumy zdbezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je
porudenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu
5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny poZiadat objednavatela o vratenie zarucnej listiny, a
objednavatel je v takom pripade povinny vratit zaru¢nu listinu, ak uZ nema Ziadne naroky, ktoré
by z nej mohol uplatriovat, a to najneskér do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

X1,
Vyssia moc
Za porusenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri ktorom

plneniu zdvazkov zabranili akékolvek okolnosti zapri¢inené vy3Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani zmiuvy oboma Zmluvnymi stranami.

Pojem ,vysSia moc”, tak ako je pouzity v Zmluve, znamena nehody bez ludského zavinenia,
$trajky alebo iné priemyselné nepokoje, ¢iny verejného nepriatela, teroristické Ciny, vyhldsené
a nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, burky,
zdsahy bleskom, zaplavy, povodne, zosuvy pody po daidoch, obcianske nepokoje, vybuchy a iné
podobné nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani s
vyuZitim maximalneho Usilia.

Zmluvné strany su povinné prijat vSetky dostupné opatrenia, aby sa skody spésobené vy3sou
mocou znizili na minimum.

Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad , vy$3ej moci”, je tato zmluvna strana
povinna o tejto skutoénosti bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu, vratane podstaty,
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16.1

16.2

16.3

predpokladanej dizky a o¢akavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuceného listu
s dorucenkou.

XIv.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- Zmluva o dielo,
- Satazné podklady,
- Ponuka (vratane navrhu ceny),
- Technické $pecifikacie prac,
- VSeobecné technické podmienky.

V pripade sporov, ktoré nebude moziné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla osobitnych zakonov.
Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného uvazenia.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania  suvisiaceho
s uskuto¢riovanymi pracami opravnenymi osobami kedykolvek pocas platnosti a ufinnosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretou medzi objednavatefom a
poskytovatelom prispevku. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
sU najma poskytovatel prispevku a nim poverené osoby.

XVI.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je oprédvneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmiuvy
zo strany zhotovitela.
Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel

- mekd so splnenim zmluvného terminu, dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

- bude preukazatelne vykondvat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykonavania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objedndvatelom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu),

- v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizaciu diela, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

- bez suhlasu objednavatela prevedie vietky, alebo niektoré prava a zavdzky vyplyvajtce z
tejto zmluvy na tretie osoby.

Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemoZni vykondvanie prac. Musi v3ak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
je v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.



16.4 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamene pisomne. Stavebne prace a
dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

XVII.
Zaverecéné ustanovenia

17.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a pravnymi predpismi SR.

17.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je moiné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oé&islované podla poradia.

17.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

17.4 Tatozmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 zhotovitel.

17.5 Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a Géinnost a7 dnom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi prijimatelom pomoci a Poskytovatelom pomoci NFP
na predmet zmluvy azaroved odsuhlasenim tohto procesu verejného obstaravania
poskytovatelom pomoci.

17.6 V pripade neschvalenia Ziadosti o NFP, resp. nenadobudnuti uc nnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
a neodsuhlasenim procesu verejného obstaravania, straca zmluva platnost

V Cadci, V obci Oravska Polhora ..........cccoeevoin ..
Za zhotovitela Za objednévatela
A
0 0

.........................................

In . Mic al Strnal, starosta

Prilohy k ZoD:

- Oceneny vykaz vymer
Harmonogram prac





